

3.2.3 Déviation

Lors de la phase des travaux sous route barrée, nous mettrons en place une déviation de circulation.

Le plan de déviation proposé sera soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'Ouvrage durant la période de préparation.

